

SMLOUVA O DÍLO č. 04 /2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Zhotovitel:****ERTL Milan s.r.o.**, právnická osoba zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28226

se sídlem Samota 962, 382 41 Kaplice

zastoupený: Milanem Ertlem, jednatelem

bankovní spojení KB a.s. č. ú. 115-8378550297/0100

IČ: 07659130 DIČ: CZ07659130

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:**Město Vyšší Brod**

se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

zastoupený: ing. Milanem Zálešákem, starostou Města Vyšší Brod

Organizace veřejné správy je zapsaná v registru ekonomických subjektů ARES

bankovní spojení 4328760247/0100

IČ: 00246191 DIČ: CZ00246191

(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Opravy odvodňovacích prvků a uživatelských závad pozemních komunikací**“
Místem prováděných prací je: město Vyšší Brod v ulicích K Vltavě, Studánecká, Lidická, 5. května, Pohraniční stráže a v místní části Těchoraz.
Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu.
Předmět díla je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), označeným **Vyšší Brod – Opravy odvodňovacích prvků a uživatelských závad pozemních komunikací**
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebou pro plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. povinností, které pro objednatele jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje předmět díla provést v termínu do **30.6.2020** .
- 3.2 Termín realizace může být prodloužen v důsledku provádění víceprací nad rámec předmětu smlouvy.
- 3.3 Termín realizace může být prodloužen s ohledem na vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostmi jako stávkou, zásah státního stavebního dohledu, povodně, nepřízně počasí – déšť, zemětřesení, mrazy, požáry a jiné přírodní katastrofy.

IV. Cena díla a způsob platby

- 4.1 Cena díla, zpracovaná na základě cenové nabídky, ve které byly použity ceny prací v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla činí:

cena bez DPH celkem:	197 769,00 Kč
DPH (21 %)	41 532,00 Kč
cena včetně DPH	239 301,00 Kč

- 4.2 Cena v této smlouvě se považuje za cenu konečnou. Součástí díla jsou kromě provedení prací i všechny výrobky a materiály z nichž se dílo skládá. Potvrzením této smlouvy považují obě strany cenu za uzavřenou.
- 4.3 Smluvní cena může být změněna na základě požadavku objednatele na realizaci víceprací nebo výpomocí nebo na základě změn použitých materiálů, dodatkem k této smlouvě. Neprovedené práce nebo práce provedené v menším rozsahu než obsahuje nabídka, budou z konečné ceny odečteny.
- 4.4 Cena díla bude objednatelem uhrazena po dokončení předmětu plnění na základě daňových dokladů. Podkladem pro sestavení daňového dokladu bude soupis provedených prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen provést odsouhlasení předloženého oceněného soupisu provedených prací a vrátit jej zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
- 4.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) ve lhůtě **splatnosti**, která se sjednává na **10 dnů**. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.6 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla, včetně DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši **0,00 Kč** (bez DPH). Zálohu uhradí objednatel na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy, a to do **10 dnů** od jejího doručení. Záloha bude zúčtována v příslušném daňovém dokladu, kterou bude vyúčtována v souhrnu od počátku stavby suma, představující celkovou cenu díla, sníženou o částku poskytnuté zálohy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Objednatel zajistí na výše uvedené práce rozhodnutí o přípustnosti stavby či jiná povolení a předání staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň jeden den předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Tyto práce lze prokázat i jiným způsobem, a to např. fotografiemi.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 (1) e) až n) stavebního zákona postačí vedení jednoduchého záznamu o stavbě.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby objednatelem. Jestliže však objednatel řádně dokončené dílo přes zhotovitelovu výzvu bezdůvodně odmítne převzít, přejde nebezpečí škody na díle na objednatele ke dni, ke kterému měl povinnost dílo převzít.
- 5.6 Objednatel souhlasí, aby osobní údaje byly zpracovány a evidovány v rámci evidence zhotovitele, a to v rozsahu a způsobu dle vnitropodnikové směrnice zhotovitele, která byla vypracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Objednatel souhlasí, aby osobní údaje byly předány obchodním partnerům v souvislosti s jednáním o uzavření subdodavatelských smluv a jiných právních vztahů související s uzavřením této smlouvy o dílo.

Tento souhlas objednatel poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až d konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost této smlouvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy. Po skončení prací bude proveden zápis o předání a převzetí díla. V tomto zápisu bude proveden seznam vad a nedodělků s určením jejich odstranění, pokud budou shledány. Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přijímacím řízení
- 6.2 Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky.

VII. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku pouze na opravené povrchy včetně konstrukce a to v délce trvání, která je: **12 měsíců**.

V této lhůtě je objednatel povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na pojištění podnikatelských rizik u KOOOPERATIVY, pojišťovna a.s., Templová 5, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi, činnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením.

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů, materiálů a věcí poskytnutých objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení svých znalostí zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII. Vzájemný styk stran

8.1 Zástupcem objednatele ve věcech smluvních: Ing. Milan Zálešák, starosta
Zástupcem objednatele ve věcech technických: Lenka Neubauerová, vedoucí OVH
Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Ertl
Zástupcem zhotovitele ve věcech technických: Milan Ertl

IX. Smluvní pokuty a zajištění závazku

9.1 V případě nesplnění provedení díla zhotovitelem ve sjednané lhůtě, objednatel uplatní vůči zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě nezaplacení zálohových, dílčích a konečných/zúčtovacích dokladů objednatelem ve lhůtě splatnosti, uplatní zhotovitel vůči objednateli pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.3 Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

10.3 Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku s platností originálu.

10.4 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. K uzavření této smlouvy došlo po předchozím jednání, během něhož měla každá strana příležitost ovlivnit obsah této smlouvy, žádná ze stran se tudíž nepovažuje za slabší smluvní stranu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách Města Vyšší Brod.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet zhotovitele

20-04-2020

Ve Vyšším Brodě dne

Za objednatele



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 280, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191

-4-

V Kaplici dne

ERTL Milan s.r.o.

Samota 962, 382 41 Kaplice

727 903 906

info@ertlkaplice.cz

IČO: 07659130, DIČ: CZ07659130

Za zhotovitele

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy 2020 SOD 04/2020

Objednatel: Město Vyšší Brod


Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.

Místo: Vyšší Brod

Zpracoval: KE

Datum: 11. 3. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2020	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy 2020 SOD 04/2020	197 769,33	0,00	41 531,56	239 300,89	0,00	197 769,33	0,00	0,00	0,00
01	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy rok 2020 - propadlá kanalizace Těchořáz pod LaPro	57 596,12	0,00	12 095,19	69 691,31	0,00	57 596,12	0,00	0,00	0,00
03	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy rok 2020 - Propadlá UV ul. 5. května před RD p. Bronec	47 052,44	0,00	9 881,01	56 933,45	0,00	47 052,44	0,00	0,00	0,00
06	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy rok 2020 - Propadlá profezávka ul. K Vítavě	40 136,43	0,00	8 428,65	48 565,08	0,00	40 136,43	0,00	0,00	0,00
07	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy rok 2020 - vyrovnání mulda asf	13 598,85	0,00	2 855,76	16 454,61	0,00	13 598,85	0,00	0,00	0,00
15	Vyšší Brod - Vyšší Brod - výspravy rok 2020 - propadlá kan. na vjezdu do Lidické pdo hot. Šumava	39 385,49	0,00	8 270,95	47 656,44	0,00	39 385,49	0,00	0,00	0,00
	Celkem	197 769,33	0,00	41 531,56	239 300,89	0,00	197 769,33	0,00	0,00	0,00
	Zaokrouhlení na celé Kč	0,09		0,02	0,11					
	Celkem na celé Kč	197 769,42		41 531,58	239 301,00					



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

IČO: 00246191

MČ: CZ00246191

-4-