



SILNIČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE a PNEUSERVIS

SMLOUVA O DÍLO č. 07 /2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

ERTL Milan s.r.o., právnická osoba zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28226

se sídlem Samota 962, 382 41 Kaplice

zastoupený: Milanem Ertlem, jednatelem

bankovní spojení KB a.s. č. ú. 115-8378550297/0100

IČ: 07659130 DIČ: CZ07659130

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Město Vyšší Brod

se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

zastoupený: ing. Milanem Zálešákem, starostou Města Vyšší Brod

Organizace veřejné správy je zapsaná v registru ekonomických subjektů ARES

bankovní spojení 4328760247/0100

IČ: 00246191 DIČ: CZ00246191

(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Gabionová zeď**“
Místem prováděných prací je: **ulice Míru, Vyšší Brod, autobusová zastávka směr Kaplice.**
Objednatel se zavazuje uvedeně dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu.
Předmět díla je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), označeným **Vyšší Brod – opěrná zeď u BUS zastávky**
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebou pro plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. povinností, které pro objednatele jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje předmět díla provést v termínu do **30.9.2020** .
- 3.2 Termín realizace může být prodloužen v důsledku provádění víceprací nad rámec předmětu smlouvy.
- 3.3 Termín realizace může být prodloužen s ohledem na vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředpokládaných a neodvratitelných událostmi jako stávkou, zásah státního stavebního dohledu, povodně, nepřízně počasí – déšť, zemětřesení, mrazy, požáry a jiné přírodní katastrofy.

IV. Cena díla a způsob platby

- 4.1 Cena díla, zpracovaná na základě cenové nabídky, ve které byly použity ceny prací v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla činí:

cena bez DPH celkem:	188 367,72 Kč
DPH (21 %)	39 557,28 Kč
cena včetně DPH	227 925,00 Kč

(slovně: *dvěstědvacetsedmtisícdevětsetdvacetpětkorun českých*)

- 4.2 Cena v této smlouvě se považuje za cenu konečnou. Součástí díla jsou kromě provedení prací i všechny výrobky a materiály z nichž se dílo skládá. Potvrzením této smlouvy považují obě strany cenu za uzavřenou.
- 4.3 Smluvní cena může být změněna na základě požadavku objednatele na realizaci víceprací nebo výpomocí nebo na základě změn použitých materiálů, dodatkem k této smlouvě. Neprovedené práce nebo práce provedené v menším rozsahu než obsahuje nabídka, budou z konečné ceny odečteny.
- 4.4 Cena díla bude objednatelem uhrazena po dokončení předmětu plnění na základě daňových dokladů. Podkladem pro sestavení daňového dokladu bude soupis provedených prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen provést odsouhlasení předloženého oceněného soupisu provedených prací a vrátit jej zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
- 4.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli daňový doklad (fakturu) ve lhůtě **splatnosti**, která se sjednává na **10 dnů**. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 4.6 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla, včetně DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši **0,00 Kč** (bez DPH). Zálohu uhradí objednatel na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy, a to do **10 dnů** od jejího doručení. Záloha bude zúčtována v příslušném daňovém dokladu, kterou bude vyúčtována v souhrnu od počátku stavby suma, představující celkovou cenu díla, sníženou o částku poskytnuté zálohy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Objednatel zajistí na výše uvedené práce rozhodnutí o přípustnosti stavby či jiná povolení a předání staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň jeden den předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Tyto práce lze prokázat i jiným způsobem, a to např. fotografiemi.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 (1) e) až n) stavebního zákona postačí vedení jednoduchého záznamu o stavbě.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby objednatelem. Jestliže však objednatel řádně dokončené dílo přes zhotovitelovu výzvu bezdůvodně odmítne převzít, přejde nebezpečí škody na díle na objednatele ke dni, ke kterému měl povinnost dílo převzít.
- 5.6 Objednatel souhlasí, aby osobní údaje byly zpracovány a evidovány v rámci evidence zhotovitele, a to v rozsahu a způsobu dle vnitropodnikové směrnice zhotovitele, která byla vypracována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Objednatel souhlasí, aby osobní údaje byly předány obchodním partnerům v souvislosti s jednáním o uzavření subdodavatelských smluv a jiných právních vztahů související s uzavřením této smlouvy o dílo.

Tento souhlas objednatel poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až d konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost této smlouvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy. Po skončení prací bude proveden zápis o předání a převzetí díla. V tomto zápisu bude proveden seznam vad a nedodělků s určením jejich odstranění, pokud budou shledány. Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při převjímacím řízení
- 6.2 Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky.

VII. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku a to v délce trvání, která je: **24 měsíců**.

V této lhůtě je objednatel povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na pojištění podnikatelských rizik u KOOPERATIVY, pojišťovna a.s., Templová 5, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi, činnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením.

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů, materiálů a věcí poskytnutých objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení svých znalostí zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII. Vzájemný styk stran

8.1 Zástupcem objednatele ve věcech smluvních: Ing. Milan Zálešák, starosta
Zástupcem objednatele ve věcech technických: Lenka Neubauerová, vedoucí OVH
Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Ertl
Zástupcem zhotovitele ve věcech technických:

IX. Smluvní pokuty a zajištění závazku

9.1 V případě nesplnění provedení díla zhotovitelem ve sjednané lhůtě, objednatel uplatní vůči zhotoviteli pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě nezaplacení zálohových, dílčích a konečných/zúčtovacích dokladů objednatelem ve lhůtě splatnosti, uplatní zhotovitel vůči objednateli pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.3 Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

10.3 Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku s platností originálu.

10.4 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. K uzavření této smlouvy došlo po předchozím jednání, během něhož měla každá strana příležitost ovlivnit obsah této smlouvy, žádná ze stran se tudíž nepovažuje za slabší smluvní stranu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

10.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách Města Vyšší Brod.

Přílohy:

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet zhotovitele

Ve Vyšším Brodě dne 30.6. 2020

Za objednatele



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191

-4-

V Kaplici dne 3.7.2020



ERTL Milan s.r.o.
Samota 962, 382 41 Kaplice
727 903 906
info@ertlkaplice.cz
IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

Za zhotovitele

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší Brod - Vyšší Brod - gabionová zeď

Objekt: Vyšší Brod - Vyšší Brod - opěrná zeď u BUS zastávky

Objednatel: Město Vyšší Brod

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 08. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							184 968,00	89,967	0,000
1 Zemní práce							27 638,00	11,000	0,000
1	R	111201121	Odstranění keře	kus	1,000	950,00	950,00	0,000	0,000
2	R	162201405R00	Vodorovné přemístění větví keřů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	199,70	199,70	0,000	0,000
3	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,080	290,00	9882,00	0,000	0,000
			18*1,2*1,2		25,920				
			9*0,8*0,7		5,040				
			2*1,3*1,2		3,120				
			Součet		34,080				
4	R	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,408	700,00	2385,60	0,000	0,000
			34,080*0,1*10 %		3,408				
			Součet		3,408				
5	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	34,080	26,00	886,08	0,000	0,000
6	R	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,080	51,00	1738,08	0,000	0,000
7	R	171201101	Uložení sypaniny	m3	34,080	8,00	272,64	0,000	0,000
8	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštnutím - zásyp sypaninou za opěrou zdi	m3	34,080	117,00	3987,36	0,000	0,000
9	R	175151201.1	Obsypání objektu kamenivem strojně, za gabiony	m3	5,500	307,00	1688,50	0,000	0,000
10	589	58981124	kamenivo frakce 16/32	t	11,000	190,00	2090,00	11,000	0,000
			5,5 * 2		11,000				
			Součet		11,000				
11	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 nad opěrou zdi v blízkosti budovy	m2	50,000	36,40	1820,00	0,000	0,000
2 Zakládání							8 705,00	5,459	0,000
12	R	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	30,300	160,00	4848,00	5,452	0,000
			18+9+1,3+2		30,300				
			Součet		30,300				
13	R	213141121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m vč. materiálu	m2	70,000	32,50	2275,00	0,007	0,000
3 Vísle a kompletní konstrukce							119 836,00	73,508	0,000
14	R	327215141R00	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galvan vyplněná makadamem neskládaným - základ	m3	20,120	3540,00	71220,00	46,175	0,000
			2*1*0,8"A		1,600				
			(1,3+9)*0,5*0,8"B		4,120				
			1*1*0,8"C		0,800				
			17*1*0,8"D		13,600				
			Součet		20,120				
15	231	327215351R00	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galvan vyplněná kamenem - pohledová	m3	11,910	1640,00	19536,00	27,333	0,000
			2*0,5*1"A		1,000				
			(1,3+9)*0,5*0,4"B		2,060				
			1*0,5*0,7"C		0,350				
			17*0,5*1"D		8,500				
			Součet		11,910				
16	R	767220550	Vystřihnutí otvoru na VO	kus	1,000	495,00	495,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							28 789,00	0,000	0,000
17	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	89,967	320,00	28789,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyšší Brod - Vyšší Brod - gabionová zeď

Objekt: Vyšší Brod - Vyšší Brod - opěrná zeď u BUS zastávky

Objednatel: Město Vyšší Brod

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 08. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 400,00	0,000	0,000
18	000	010001000	Vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
19	000	070001000	Dopravní značení, DIO zajistí investor	kpl	1,000	000,00	000,00	0,000	0,000
Celkem							188 368,00	89,967	0,000



ERTL Milan s.r.o.

Samota 962, 382 41 Kaplice

727 903 906

info@ertikaplice.cz

IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

30 -06- 2020



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
 Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
 IČ: 00246191
 DIČ: CZ00246191
 -4-