

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 03/2020-VH
uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Příkazce: Město Vyšší Brod

Se sídlem: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Zastoupený: Ing. Milanem Zálešákem, starostou města
zástupce ve věcech technických: Jiří Štěpán – technik odboru VH
IČ: 002 46 191
DIČ: CZ00246191
Bankovní spojení: KB Vyšší Brod
Č. účtu: 4328750217/0100
Telefonní spojení: +420 380 746 650
Datová schránka: **7tnbs9d**

Příkazník: Ing. Miroslav Škrlant

Se sídlem: Pašínovice 19,374 01 Komařice,
zástupce ve věcech technických: Ing. Vladislava Návarová ČKAIT 101355
IČ: 721 80 412
DIČ: CZ6202241141
Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice
Č. účtu: 2208554001/5500
Telefonní spojení: +420 724 147 236
Datová schránka: **y9wia7n**

II.
Předmět smlouvy

- I.** Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná inženýrskou činnost – **výkon Technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:**

„Úspory energie – Pohraniční stráž 315, Vyšší Brod“

číslo projektu: **CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013717**

dle projektové dokumentace „Úspory energie - Pohraniční stráž 315, Vyšší Brod“ vypracované Ing. Pavlem Kojanem, Borek Na Výsluní 134, 373 67 Borek, 01/2019.

- 2.** Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III.
Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- 1.** Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem technického dozoru stavebníka dle přílohy č.1 této smlouvy.

IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy

- 1.** Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané příkazcem.

2. Výše jmenovanou činnost je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

V. Spolupůsobení příkazce

1. Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi:
 - kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 - kopie stavebních povolení
 - kopii vyjádření správců sítí a dotčených orgánů ke stavbě
 - projektovou dokumentaci
 - výkaz výměr stavby (rozpočet)
2. Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedení stavby včas, aby ve vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění.

VI. Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle SoD zhotovitele.
2. Zahájení činnosti příkazníka: **dnem podpisu této smlouvy**
Předpokládaný termín zahájení prací: **8/2020 (dle SoD zhotovitele)**
Předpokládaný termín dokončení stavby: **90 kalendářních dní od zahájení prací**

Závazek příkazníka končí dnem ukončení činnosti zhotovitele.

VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí :

A. Za výkon Technického dozoru stavebníka

80 000,- Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

14 000,- Kč po předání staveniště zhotoviteli jako odměna za výkon činností souvisejících se studiem dokladů, platných povolení a PD stavby a předáním staveniště zhotoviteli.

56 000,- Kč v průběhu stavby ve čtyřech rovnoměrných splátkách jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č1. této smlouvy

10 000,- Kč po dokončení díla zhotovitelem za výkon činností souvisejících s předávacím řízením díla

B. Za výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

42 300,- Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

Za vypracování Plánu zajištění BOZP stavby: 12 000,- Kč splatných po provedení

Za vypracování „Oznámení IBP o zahájení prací“: 1 500,- Kč splatných po provedení

Za činnost Koordinátora BOZP pro realizaci stavby dle přílohy č. 2:

28 800,- Kč splatných ve čtyřech rovnoměrných splátkách jako odměna za výkon činností

dle čl. III. a přílohy č 2. této smlouvy

2. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla v délce 4 měsíců. Dojde-li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. VII. navýšena poměrou částí, úměrnou k době prodloužení výstavby.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
4. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

VIII. Odpovědnost za vady

1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti smlouvené touto smlouvou jsou zabezpečeny řádně a dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.
2. Příkazník neodpovídá za kvalitu převzatých podkladů.
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX. Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze strany příkazce. Za hrubé porušení je považováno zejména neposkytnutí podkladů dle čl.V, nebo prodlení v placení faktur delší než 30 kalendářních dnů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je v tomto případě smluvní vztah ukončen dnem doručení výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a součinnosti nenese příkazce odpovědnost za škody, které vzniknou z tohoto titulu.
3. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy a povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

X. Ujednání závěrečné

1. Po ukončení činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecnými zvyklostmi.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých tři vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník.

Ve Vyšším Brodě dne 24. 07. 2020



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250 / 882 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-10-

.....
Za příkazce
Ing. Milan Zálešák

Ing. Miroslav ŠKRLANT
Dozorování staveb,
inženýrská činnost
IČO: 721 80 412
Tel.: 724 147 236

.....
Za příkazníka
Ing. Miroslav Škrlant

Přílohy: příloha č. 1 – Podrobný popis činnosti TDS při realizaci stavby
příloha č. 2 – Podrobný popis činnosti Koordinátora BOZP při realizaci stavby
příloha č. 3 – Plná moc

Podrobný popis rozsahu činnosti TDS

1. Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu občanského zákoníku:
 - odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
 - kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými, a to průměrně 1,5 x za týden
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci,
 - kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro fakturaci zhotovitele
 - vedení pravidelných KD stavby – **1x za týden**
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,
 - kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby a stavebníkem,
 - spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor,
 - spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,
 - kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,
 - kontrola řádného vedení stavebního deníku,
 - kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby,
 - příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,
 - kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
 - uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků,
 - hlášení archeologických nálezů
 - kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
 - zpracovávání přehledových tabulek toku financí
 - zpracovávání kontrolních rozpočtů
 - pořízení fotodokumentace v digitální formě

2. Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.

3. Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu, příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení



Specifikace výkonů KOORDINÁTORA BOZP při realizaci stavby :

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí:

- příprava oznámení zahájení stavby dle předpisů na oblastní IBP
- vypracování Plánu BOZP (činnost koordinátora pro přípravu), seznámení zhotovitelů s ním
- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, organizuje KD BOZP **1 x týdně (min. 1x za 14dni)**
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.



Plná moc

Zmocnitel: **Město Vyšší Brod**
Se sídlem: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
Zastoupený Ing. Milanem Zálešákem, starostou města
IČ: 002 46 191
DIČ: CZ 00246191
Telefonní spojení: +420 380 746 650

Zmocněnec: **Ing. Miroslav Škrlant**
Pašínovice 19
374 01 Komaňice
IČ: 721 80 412
zastoupený Ing. Miroslavem Škrlantem

- (1) Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k tomu, aby jednal jeho jménem ve věcech týkajících se realizace, ukončení a uvedení do provozu stavby

„Úspory energie – Pohraniční stráže 315, Vyšší Brod “

číslo projektu: **CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013717**

dle projektové dokumentace „Úspory energie - Pohraniční stráže 315, Vyšší Brod“ vypracované Ing. Pavlem Kojanem, Borek Na Výsluní 134, 373 67 Borek, 01/2019.

- (2) Zmocnění se týká jednání s místně a věcně příslušným stavebním úřadem, zhotovitelem stavby a dále se všemi osobami, právníckými i fyzickými, které by ve smyslu správního řádu byly účastníky správního řízení v předmetné věci.
- (3) Zmocnění jednat se zhotovitelem stavby se týká všech činností, prací a úkonů, které objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit jako právo kontroly provádění díla, v rozsahu pro tuto činnost obvyklém.
- (4) Tato plná moc nezmocňuje k provádění právních úkonů jménem zmocnitele.
- (5) Zmocněnec toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.
- (6) Platnost Plné moci od 24. 07. 2020 do 31. 12. 2020



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
+10-

Ing. Milan Zálešák
Za zmocnitele

Dne: 24. 07. 2020

Ing. Miroslav ŠKRLANT
Dzozorování staveb,
Inženýrská činnost
IČO: 721 80 412
Tel.: 724 147 236

Ing. Miroslav Škrlant
Za zmocněnce

Dne: 24. 07. 2020