




SS200



řez uložení kabelu NN
volný terén

řez uložení kabelu NN
pod komunikací



LEGENDA:

- A185 Trasa stávajícího kabelového vedení NN
- N240 Trasa nového kabelového vedení NAYY 4x240
- Trasa SEK vedení CETIN
- Trasa stávajícího středotlakého plynovodu
- Trasa stávajícího vodovodu
- Trasa stávající kanalizace
- Trasa stávajícího NN kabelu veřejného osvětlení
-  Stávající kabelové pilíře
-  Nový kabelový pilíř
-  Nová kabelová spojka
-  Chránička z PE

Vyšší Brod
k.ú. Vyšší Brod

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	VS elektro komplet s.r.o. Rudolfovská tř. 103 370 01 České Budějovice IČ: 28135121, DIČ: CZ28135121	
Ing. Pavel Bláha	Ing. Pavel Bláha	Vilém Lolacher	Ing. Pavel Bláha	FORMÁT	A3
MÍSTO: Vyšší Brod		KRAJ: Jihočeský		DATUM	25.01.2026
STAVEBNÍK: EG.D s.r.o. Brno				ÚČEL	Rozšíření DS
NÁZEV: Vyšší Brod K/390/2 - SNK				ČÍSLO ZAKÁZKY	1030099182
				ČÍSLO STAVBY	1030099182
				ČÍSLO PARÉ	
PŘÍLOHA: Název přílohy				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:250	C.2.1